
Yes No

日期:

CHK.REV./DATE

4.於入廠一天前提供入廠人員名冊供監工人員辦理

訪客進入生產管制區申請。

  作許可證"，經核准後始得施作，  施工中不可傷

  及其他設備。

5.危害物管路施工作業前須由監工向轄區主管申請

"危害物管路作業申請單"並確認安全無虞後始得

BY.

3.入槽作業前須由監工向轄區主管申請"局限空間

  作業申請單"，並確認安全無虞後始得施作。

1.本公司於施工前告知有關其事業工作環境、危害

  因素、門禁管制規定及有關廠區施工作業之安全

告知再承攬商。

2.開工前參加本公司召開之協議組織會議。

6.使用移動式起重機進行吊掛作業前須由監工

向轄區主管申請"吊掛作業申請單"並確認安全

無虞後始得進行，

三

7.自行搭設施工架或於既有5公尺以上有人員

墜落之虞處施工前須由監工向轄區主管申請

4.明火作業前 由監工向轄區主管申請  "明火作業工

施作。

施工前注意事項:

  、機具、物品清單」。

3.入廠施工須著廠商名稱之背心或製服。

代表人:

  驗不合格驗退:憑工程帶料入廠明細及檢驗表內

項

次
Description

Vendor's  Quotation

Explanation

  另需繳交個人相片2張、投保証明文件或外勞勞

2.進入廠區憑識別證出入。

2.廠商帶料入廠時，須會同監工及守衛依工程帶料

廠區施工作業規定

二

1.施工前須接受安全衛生教育訓練(工期7天以上

  衛生規定應採取之措施，承攬商就其承攬之全部

  或一部分交付再承攬時，承攬商亦應依前項規定

  入廠明細及檢驗表確認數量，監工檢驗品質後於

請購編號：

工程編號：

人員：

  工工作証)，識別証及教育訓練紀錄有效期限一年。

DATE：

SHEET：1 OF 3

金居開發股份有限公司

CO-TECH DEVELOPMENT CORP.

3.金居供料案件須於施工前會同監工清點交接，並

  於廠商欄位簽名。

  標示不合格數量核對後由廠商直接攜回。

  物料入廠及檢驗欄位填註檢驗結果。廠商帶料檢

5.僱用人員須投保勞保或無僱主意外責任險200萬

  以上，開工前投保影本送金居查核後始得施工

請提供合法工作証明

 報價公司:

8.不得使女工從事指定之危險性或有害性工作。

施工材料機具管理：

1.攜入廠區之施工機具，請填寫「廠商自備器材

一

APP.

6.施工人員是否有外籍勞工

7.不得使童工從事指定之危險性或有害性工作。
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Yes No

  者，每次扣款10,000元，該未檢部分重（檢）做。

金居開發股份有限公司

項

次
Description

 報價公司: 代表人:

CHK.

五

CO-TECH DEVELOPMENT CORP. 廠區施工作業規定

Vendor's  Quotation

請購編號：

日期:

DATE：

SHEET：2 OF 3

1.廠商報價前應詳讀金居網站:

   向本廠監工人員提出解決之道。

9.施工前需做好防護措施，不可損傷其它機具，

   若有污染或損傷狀況需負責復原或照價賠償。

   排入現場廢水溝內。

10.施工產生污水(含洗手)不可排入廠外雨水溝須

7.施工品質異常，未按業主指定處理期限內改善

承攬廠商安全衛生管理作業須知

  清潔用具等皆由承攬商自備。

3.金居可提供單相110V(一廠容量4.5A)及單相
  220V電源，餘所須施工電源由承攬商自備。

8.廠商施工中有任何安全上之疑慮，應馬上停工

Explanation

工程編號：

  環境並簽署環境清潔確認簽核表

6.廠內施工案件施工前須簽署『工程承攬切結書』，

2.須配合現場狀況施工

3.如非特別規定本案保固二年

5.所有工程餘料及雜物承攬商須自行清運出廠時

  施工完畢工地負責人須會同監工及現場單位勘查

4.請報價廠商親至本公司瞭解施工場所狀況，報價

  後不得以任何理由要求追加工程款

  安事故，概由承攬商負責與金居無涉。

2.施工至驗收所需機具、性能測試所需儀器、現場

始得進行施工作業。

"高架作業申請單"並由工安人員確認安全無虞後

  、安衛及環保事故以及設備損壞，應確實立即通知

  本公司。

APP.REV./DATE

  完成者，每逾期一日扣款1,000元。

6.須遵守政府相關法規及金居安全衛生規定，

  做好一切防護措施，若有人員或機具損傷造成工

  由監工填寫「物品出入廠憑單」簽核後運出廠

  由承攬商負責賠償。

5.若未實施中間檢驗工作，即擅自進行下一步驟

11.吸煙請至指定地點（一廠：東/西側吸煙涼亭)

  符合法規要求。
  接用金居電源須使用壓接端子，用電設備須

四

BY.

                    (二廠：北側吸煙涼亭）。

承攬商出入廠管理作業規定

其他規定：

施工中作業規定：

1.承攬工作進行時，發生任何危險或造成任何傷害

請購編號：

4.凡與本工程相關之工程，承攬商有相互協調合

  作之義務，並應服從業主之協調與調度，若因承

  攬商之事故致工作不能協調時，則發生之損失，

金居開發股份有限公司                                                                                                                                                    020-R-005---1.0
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Yes No

(內容須包含危害鑑別與風險評鑑事項)

1.廠區施工作業規定未明述者，依本公司合約規定及

  職業安全衛生法法規執行。

  成工程延誤或逾期發生的損失，依相關規定扣款

  如因施工廠商故意拖延未簽署工程承攬切結書造

工程編號：

DATE：

SHEET：3 OF 3
項

次
Description

Vendor's  Quotation

Explanation

CO-TECH DEVELOPMENT CORP. 廠區施工作業規定

金居開發股份有限公司

七

2.其它上述未規定事業，應依事業單位安全衛生規定

  及職業安全衛生法或相關附隨法規規定辦理。

日期:

REV./DATE APP.

 報價公司: 代表人:

CHK.

請填寫「工程災害防止計畫」目錄

BY.

7.施工時需做好防護措施不可造成二次污染。

須交附「工程災害防止計畫」者

六

廠內施工案件合約承攬金額五百萬(含)以上時,

於施工前廠商須交附「工程災害防止計畫」。
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